


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชุมโค
 สถานที่ก่อสร้าง ช.ต. ส.ต. ชุมโค ม. ๘ ม.ชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
 เจ้าของงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชุมโค
 แบบเลขที่ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข 3882 /2526(แบบ ก.)
 ประมาณตาม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่า Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	650,993.43	1.3056	849,937.02	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ค่าครุภัณฑ์			-	เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นเงิน			849,937.02	
	ขอเบิกเพียง			849,000.00	
		ตัวอักษร	แปลแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน		
ความยาว	434.00	เมตร	เฉลี่ย	1,956.22	บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง จังหวัดชุมพร ที่ 1792/2565 ลว. 20 มิถุนายน 2565

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 นายโมรา เพ็ชรคง
 ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 นายอภิชัย ศรีสุวรรณ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 นายฤทธิ เพ็ชรนิล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

120 ลว 1 ๖๖๗

รายการประมาณการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกความยาว 343 เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคก หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

หน่วยงานราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคก

ประมาณการวันที่ 28 มิถุนายน 2565

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1792/2565 ลง 20 มิ.ย. 65

แบบเลขที่ 3882/2526 (แบบ ก.)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	ชุดดินถมกลับ	135.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	16,875.00	16,875.00	
	คอนกรีต โครงสร้าง 240Ksc.	62.00	ลบ.ม.	2,242.99	139,065.38	391.00	24,242.00	163,307.38	
	งานเหล็กเสริม								
	เหล็ก RB Ø 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	1.16	ตัน	30,731.66	35,648.73	4,100.00	4,756.00	40,404.73	
	เหล็ก RB Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	0.35	ตัน	29,779.99	10,423.00	4,100.00	1,435.00	11,858.00	
	เหล็ก DB 12 มม.(8.88 กก./เส้น)	2.41	ตัน	28,431.37	68,519.60	3,300.00	7,953.00	76,472.60	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	117.60	กก.	37.38	4,395.89	-	-	4,395.89	
	งานไม้แบบ 100%	314	ตร.ม.	-	-	133.00	41,762.00	41,762.00	
	ไม้แบบ+ไม้โครง คิด35%	109.90	ลบ.ฟ.	280.00	30,772.00	-	-	30,772.00	
2	ตะปู	78.50	กก.	37.38	2,934.33	-	-	2,934.33	
	งานสถาปัตยกรรม								
	ก่ออิฐถือคอนกรีตแต่งแนว	554.00	ตร.ม.	130.33	72,203.87	89.00	49,306.00	121,509.87	
	ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง	546.00	ตร.ม.	74.95	40,925.10	100.00	54,600.00	95,525.10	
	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	546.00	ตร.ม.	52.74	28,796.53	30.00	16,380.00	45,176.53	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น							650,993.43	



ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นายโมรา เพ็ชรคง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างทด.ทะเลทรัพย์



ลงชื่อ นายอภิชัย ศรีสุวรรณ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



ลงชื่อ กรรมการ

นายอุทัย เพ็ชรนิล

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรรมการ

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	พฤษภาคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,400.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,460.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,520.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,580.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,700.00
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,780.00
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,860.00
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,940.00
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,210.28
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,277.57
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,328.97
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,380.37
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,487.85
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,070.09
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,177.57
16	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,242.99
17	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,327.10
18	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,429.91
19	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,514.02
20	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,607.48
21	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,710.28
22	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.64
23	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	2.29
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,467.29
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	3,084.11
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	11,411.21
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,112.15
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	19,429.91
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	32,625.37
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	31,370.54
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	28,418.42
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	31,004.67
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	30,439.25
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม. ทราย บลส.	ตัน	30,731.66
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม. ทราย บลส.	ตัน	29,779.19
36	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม. ทราย บลส.	ตัน	28,521.51
37	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม. ทราย บลส.	ตัน	29,310.89
38	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม. ทราย บลส.	ตัน	29,305.32
39	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	28,431.37
40	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	27,747.87
41	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	29,970.22
42	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	26,023.10
43	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ตก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	28,888.77
44	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	39.25
45	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	496.26

204	บานประตูไม้ฉัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	771.03
205	บานประตูไม้ฉัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	822.90
206	บานประตูไม้ฉัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	840.19
207	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,850.47
208	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	880.37
209	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	873.83
210	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	76.64
211	ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	37.38
212	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ	กก.	56.07
213	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	67.76
214	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	81.78
215	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	4.67
216	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	4.67
217	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	4.67
218	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	6.31
219	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	6.31
220	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	112.15
221	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ชนิดปรับมุมได้ ขนาด 10 นิ้ว ตราช้าง	ชุด	79.44
222	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ชนิดปรับมุมได้ ขนาด 12 นิ้ว ตราช้าง	ชุด	75.70
223	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	18.69
224	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,271.03
225	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราสี	ตัน	2,897.20
226	ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	336.45
227	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	115.89
228	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	556.08
229	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	668.23
230	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	337.20
231	หินย้อย 3/4" ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	380.00
232	หินย้อย 3/8" ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	275.47
233	หินย้อย 1/2" ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	400.00
234	หินคลุก ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	261.12
235	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	337.85
236	หินฝุ่น ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	284.82
237	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	81.78
238	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	105.14
239	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	126.17
240	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันนา	อัน	205.61
241	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	233.64
242	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,381.78
243	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	2,254.21
244	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	766.36
245	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,130.84
246	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตรานชนันแนล	อัน	30.84
247	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตรานชนันแนล	อัน	30.84
248	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	95.80
249	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	11.21
250	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	60.75
251	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราดิซิบา	หลอด	44.39
252	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	16.82
253	ที่ปลั๊กอะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรามะริกันแอสเตนคาร์ด รุ่น TF-412	ชิ้น	1,009.35
254	ที่ปลั๊กอะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,056.07
255	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	570.09

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบ่งงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมโค ความยาว ๓๔๓ เมตร
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ✓
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

สิ่งก่อสร้าง	รั้วรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๓๔๓ เมตร ✓
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมโค ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๒๐ วัน (ร้อยยี่สิบวัน) ✓
การก่อสร้างแบ่งเป็น งวดที่ ๑	๑ งวด (๑ งวด) ✓ จำนวน ๑๐๐ % (ร้อยละร้อยเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ๑.๑ ปรับพื้นที่ , รื้อถอนสิ่งกีดขวาง การก่อสร้าง (ถ้ามี) ๑.๒ ปักผัง , ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ๑.๓ หล่อรากฐาน ๑.๔ หล่อเสาตอม่อ ๑.๕ หล่อคาน ๑.๖ หล่อเสา ๑.๗ ก่อผนังอิฐบล็อก ๑.๘ เททับหลัง คสล. ๑.๙ ฉาบปูน ๑.๑๐ ทาสี และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนด เวลา ๑๒๐ วัน) ✓

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมโค ความยาว ๓๔๓.๐๐ เมตร

๑.ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมโค ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ได้รับงบประมาณการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ความยาว ๓๔๓.๐๐ เมตร จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ปี ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด (ร้อยละ ๒๐) เพื่อใช้สำหรับการสนับสนุนการให้บริการและเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของทางราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมโค ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

วงเงินงบประมาณ ๗๖๘,๓๒๐.๐๐บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ราคากลางการก่อสร้าง ๘๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของทางราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ

๓.คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นมืออาชีพรับจ้างงาน ตามที่จัดจ้างในครั้งนี้

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ตบบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

๓.๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

๓.๕.๕ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ฯลฯ

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๕. กำหนดระยะเวลา

ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

กำหนดยื่นราคาเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ

กำหนดระยะเวลาทำสัญญาจ้างภายใน ๗ วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

จำนวนงวดในการส่งมอบ ๑ งวด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมโค ความยาว ๓๔๓.๐๐ เมตร
วงเงินงบประมาณ ๗๖๘,๓๒๐.๐๐บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลชุมโค ความยาว ๓๔๓.๐๐ เมตร รายละเอียดต่างๆตามแบบรูปรายการ แบบมาตรฐานกองแบบแผน
กระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ (แบบ ก) จนแล้วเสร็จ

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ ๗๖๘,๓๒๐.๐๐บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ราคากลางการก่อสร้าง ๘๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๘. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานที่ระบุในแบบแปลนและรายละเอียด
ที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๒ ปี หากงานจ้างเกิดการชำรุดจากการใช้งานมิใช่เกิดจากภัยธรรมชาติ ผู้รับ
จ้างจะต้องซ่อมบำรุงให้กลับคืนดังเดิม หากไม่เข้ามาดำเนินการผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ยึดหลักประกันสัญญาโดยไม่มี
ข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น

๙. การวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น

ด้วยวงเงินไม่เกิดตามที่ระเบียบกำหนดเห็นสมควรไม่จัดให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ประกอบการโดยให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑๐. สถานที่ติดต่อ

เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๗๗- ๕๙๑๐๒๘ ต่อ ๑๐๙ ทุกวันเวลาราชการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ


(นายโมรา เพ็ชรคง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายอภิชัย ศรีสุวรรณ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........เลขานุการ/กรรมการฯ

(นายฤทธิ เพ็ชรนิล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ